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Опросный лист на автомобильные весы.

В таблице приведены основные типы (колёсные формулы) грузовых автомобилей и автопоездов. Для каждой колёсной формулы указаны наибольшая допустимая полная масса и наибольшая длина от первой до последней оси. Выберите (отметьте галочками  в первом столбце) автомобили, которые Вы планируете взвешивать на весах.

Если Вы планируете взвешивать автомобили специального назначения (например, карьерные БелАзы) – заполните данные о них в специальном опросном листе.

	Поставьте галочку, если надо взвешивать
	Описание
	Колёсная формула и расстояние от первой до последней оси, не более мм
	Допустимая масса, не более т.

	 FORMCHECKBOX 

	Двухосный. Самосвал, бортовой, будка.
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	 FORMCHECKBOX 

	Трёхосный. Самосвал, бортовой, будка, бетономешалка.
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	 FORMCHECKBOX 

	Трёхосный. Самосвал
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	 FORMCHECKBOX 

	Четырёхосный. Самосвал, бетономешалка.
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	 FORMCHECKBOX 

	Двух или трёхосный грузовик с двух или трёхосным  прицепом.
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	 FORMCHECKBOX 

	Двух или трёхосный  тягач с  одно, двух или трёхосным полуприцепом.
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	 FORMCHECKBOX 

	Введите дополнительное описание
	
	0,00

	 FORMCHECKBOX 

	Введите дополнительное описание
	
	0,00


	 FORMCHECKBOX 

	Марки, используемых автомобилей
	Перечислите марки

	 FORMCHECKBOX 

	Количество взвешиваний в сутки
	0,00

	 FORMCHECKBOX 

	Наибольшая допустимая нагрузка на ось
	0,00


В комплект поставки всех авто весов входит специальное программное обеспечение ASNet.

Если требуется включить в комплект поставки весов дополнительное оборудование, отметьте любым значком или подчеркните:

 FORMCHECKBOX 
 Компьютер

 FORMCHECKBOX 
 Принтер

 FORMCHECKBOX 
 UPS (источник бесперебойного питания)

 FORMCHECKBOX 
 Дублирующее табло с высотой знаков 100 мм для размещения на улице

 FORMCHECKBOX 
 Дублирующее табло с высотой знаков 20 мм для размещения на столе оператора
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На рисунке схематически (для примера) изображено расположение основных элементов весов на аналоговых датчиках. В моделях на цифровых датчиках и аналогово-Цифровых весах прибор весоизмерительный Микросим М06 отсутствует. Весы подключаются к компьютеру через преобразователь интерфейсов (Интерфейсный коннектор) RS485 в USB или RS485 в Ethernet, который устанавливается вместо прибора Микросим М0601. Для проработки конкретной схемы подключения на объекте весов, светофоров, шлагбаумов, видео камер и прокладки кабелей потребуется схематично изобразить реальное расположение основных элементов на местности с указанием расстояний и способов прокладки кабелей. 
	Укажите длину кабелей

(с учётом прокладки):
	1.
	2.
	3.

	
	Между грузоприёмным устройством и прибором (Для весов на аналоговых датчиках с прибором Микросим М06 расстояние не более 100м. Для цифровых весов до 1000м)
	Между прибором (или интерфейсным коннектором) компьютером
	Между компьютером и дублирующим табло

	
	0,00
	0,00
	0,00


Опишите, как планируется прокладывать кабель от весов до помещения весовой (от весовой к дублирующему табло):
 FORMCHECKBOX 
 В трубе, проложенной в земле
 FORMCHECKBOX 
 Воздушная линия на существующих столбах.
 FORMCHECKBOX 
 По забору (стене здания).
 FORMCHECKBOX 
 Требуется прокладка кабеля через дорогу. 

 FORMCHECKBOX 
 Требуется установка столба (столбов) для прокладки кабеля.
 FORMCHECKBOX 
 Необходимо произвести ввод кабеля в здание. 
 FORMCHECKBOX 
 Для прокладки и крепления кабеля требуется применения подъёмных механизмов (подъёмник, вышка).
 FORMCHECKBOX 
 Опишите особенности размещения оборудования и прокладки кабелей на Вашем объекте:

Если кроме определения обшей массы автомобиля требуется определение осевой нагрузки, то необходимым условием является размещение весов в приямке. Кроме того, до или после весов (а лучше и до и после весов) должен быть прямолинейный горизонтальный участок дороги длиной не менее длины весов.
 FORMCHECKBOX 
  В приямок заподлицо с землёй. Этот способ размещения следует выбирать если требуется определение осевой нагрузки, мало места, нет возможности разместить весы с пандусами. 
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 FORMCHECKBOX 
  С пандусами над поверхностью земли. (наиболее дешёвый вариант строительства фундамента, не надо копать котлован).
При расположении с пандусами определение осевой нагрузки не возможно!
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Выберете  удобные для Вас условия доставки:

 FORMCHECKBOX 
  Доставку производит ООО НПП «Метра»

 FORMCHECKBOX 
  Самовывоз со склада в г. Обнинск, Калужской области.

Помня о том, что надо построить фундамент, выберите приемлемый для Вас срок поставки весов:


 FORMCHECKBOX 
  Забрать весы со склада


 FORMCHECKBOX 
  2 недели 


 FORMCHECKBOX 
  1 месяц

Если есть особые условия, в которых будут эксплуатироваться весы, опишите их.

(например: взрывоопасная зона, агрессивная среда и т.п.)
	Опишите особые условия


Если у Вас есть необходимость оборудовать весы дополнительными системами, выберите, или опишите свои потребности.

 FORMCHECKBOX 
 Система управления движением по весам при помощи светофоров

 FORMCHECKBOX 
 Система управления движением по весам при помощи светофоров и шлагбаумов

 FORMCHECKBOX 
 Система видео фиксации процесса взвешивания

 FORMCHECKBOX 
 Система фото фиксации процесса взвешивания

 FORMCHECKBOX 
 Система автоматического распознавания государственных автомобильных номеров

 FORMCHECKBOX 
 Система автоматической идентификации автомобилей при помощи RFID меток
 FORMCHECKBOX 
 Интеграция с 1С. (Существует несколько способов интеграции. Для выбора оптимального способа требуется общение с программистом, поддерживающим работу 1С на предприятии Заказчика, системным администратором.)
 FORMCHECKBOX 
 Опишите здесь свои потребности:
Строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных весов комплексная и многоэтапная работа. Перед заключением договора необходимо договориться о том, кто выполняет каждый этап работ. Заказчик или Исполнитель (НПП «Метра»). (Возможны варианты: выполнение отдельных этапов сторонними (подрядными) организациями. Некоторые этапы могут отсутствовать.)
	Этапы выполнения работ
	Испол-нитель

	Выбрать место для размещения весов.
	

	Провести инженерно-геологические изыскания на месте размещения весов. Предоставить данные геологических изысканий для проектирования фундамента.
	

	Вариант 1: Проектирование фундамента на основании строительного задания организацией, имеющей лицензию на проектирование.
	

	Вариант 2: Проектирование фундамента для данного объекта не производится. Строительные работы выполняет строительная организация на основании типового проекта  фундамента. (у Исполнителя есть готовый проект фундамента на данную модель весов, разработанный для другого заказчика)
	

	Вариант 3: Проектирование фундамента для данного объекта не производится. Строительные работы выполняет строительная организация на основании типового строительного задания на фундамент. (у Исполнителя нет готового проекта фундамента на данную модель весов, разработанного для другого заказчика, есть только типовое строительное задание).
	

	Вариант 1: Проектирование прокладки кабелей, электрификации помещения весовой организацией, имеющей лицензию на проектирование.
	

	Вариант 2: Проектирование прокладки кабелей, электрификации помещения весовой для данного объекта не производится прокладка кабелей, электрификация помещения весовой производится «по месту».
	

	Демонтаж дорожного полотна на месте строительства фундамента.
	

	Земляные работы (выкопать котлован для фундамента весов).
	

	Вариант 1: Вывоз и приёмка грунта. Грунт можно вывезти и высыпать на территории предприятия
	

	Вариант 2. Вывоз грунта. Грунт необходимо вывозить с территории предприятия. Необходимо найти место (организацию) готовую принять грунт. 
	

	Вариант 1: Организация водоотведения из приямка (если весы расположены в приямке). есть ливневая канализация в которую требуется  вывести дренажную трубу из приямка. Труба будет проложена под уклоном, вода будет уходить из приямка весов самотёком. (Необходима будет дополнительная информация о расстоянии до колодца ливневой канализации, угле уклона трубы)
	

	Вариант 2: Организация водоотведения из приямка (если весы расположены в приямке). есть ливневая канализация. Требуется строительство дренажного колодца рядом с фундаментом весов, установка насоса в дренажный колодец, прокладка трубы от насоса до ливневой канализации.  (Необходима будет дополнительная информация о расстоянии до колодца ливневой канализации, способе прокладки трубы от насоса)
	

	Поставка (предоставление) помещения весовой, для размещения рабочего места оператора весов.
	

	Обеспечение помещения весовой теплом.
	

	Обеспечение помещения весовой электричеством  220 В.  
	

	Обеспечение помещения весовой подключением к сети Интернет (Варианты: Проложить кабельEthernet, предоставить роутер (точку доступа WiFi), подключенный к локальной сети предприятия, обеспечить связи при помощи 4G модема).  
	

	Поставка (предоставление) компьютера для установки весовой программы. (Компьютер не входит в стандартный комплект поставки весов).
	

	Подключение компьютера весов к локальной сети предприятия и к сети Интернет. (назначить IP адрес, предоставить права доступа. 
	

	Проложить кабельные трассы для прокладки кабелей от весов до помещения весовой, к светофорам, шлагбаумам, видео камерам, (выкопать траншею, уложить трубу с проволокой для протяжки кабеля, закрепить короб на стене здания, заборе, натянут между столбами трос для крепления к нему кабеля)
	

	Изготовление и поставка (предоставление) стоек и закладных для крепления  светофоров, шлагбаумов, видео камер
	

	Земляные работы и заливка бетоном закладных для установки стоек для крепления  светофоров, шлагбаумов, видео камер
	

	Установка (подъём и крепление к закладным) стоек для крепления  светофоров, шлагбаумов, видео камер
	

	Строительство фундамента (подготовка основания фундамента, установка опалубок, арматурных сеток, закладных деталей и т.д.)
	

	Контроль правильности установки опалубок, сеток, закладных деталей перед заливкой бетоном. (Ответственный этап, при отсутствии которого цена устранения ошибок в фундаменте значительно возрастает.)
	

	Заливка фундамента бетоном.
	

	Выставление по высоте фундаментных плит (если предусмотрено в строительном задании).
	

	Подливка раствора под фундаментными плитами (если предусмотрено в строительном задании).
	

	Вариант 1: Доставка весов к месту монтажа производится непосредственно перед началом монтажа. Предоставить кран для разгрузки металлоконструкций весов и установки на фундамент
	

	Вариант 2: Доставка весов к месту монтажа производится заранее. Предоставить кран для разгрузки металлоконструкций весов в непосредственной близости от фундамента
	

	Вариант 2 продолжение: Предоставить кран для монтажа металлоконструкций весов согласованный день (когда приедет наладчик ООО НПП Метра)
	

	Вариант 1: шеф монтаж весов: Заказчик предоставляет для монтажа металлоконструкции весов 2х рабочих (слесарей механосборочных работ), 1 сварщика, 1 электрика. ООО НПП Метра предоставляет 1 наладчика, который руководит сборкой весов, прокладкой кабелей в весах,  выполняет электрические соединения в соответствии со схемой весов, устанавливает программное обеспечение AsNet (Программа для автомобильных весов) на компьютер, настраивает весы, сдаёт весы в государственную поверку. 
	

	Вариант 2: монтаж весов: Заказчик не предоставляет для монтажа весов рабочую силу. ООО НПП Метра предоставляет 2х наладчиков, которые собирают металлоконструкцию весов, прокладывают кабели выполняют электрические соединения в соответствии со схемой весов, устанавливают программное обеспечение AsNet (Программа для автомобильных весов) на компьютер, настраивают весы, сдают весы в государственную поверку.
	

	Восстановление (или укладка новых) подъездных путей (дороги) к весам. (Данный этап необходимо завершить до настройки и сдачи весов в поверку, т.к. весоповерочный автомобиль должен въехать на весы).
	

	Прокладка кабелей от весов до помещения весовой, к светофорам, шлагбаумам, дублирующему табло (непосредственно протянуть кабель в трубе, проложить в коробе, подвесить к тросу на столбах).
	

	Предоставить подъёмные механизмы для прокладки (крепления) кабелей на высоте, ввода в здание.
	

	Ввод кабеля в помещение весовой (просверлить стену или раму окна, закрепить кабель на здании снаружи).
	

	Прокладка кабелей внутри помещения весовой, крепление к стене прибора весоизмерительного, шкафа управления светофорами.
	

	Установить (закрепить, повесить) шкаф управления, светофоры, видео камеры, шлагбаумы, дублирующие табло непосредственно на месте эксплуатации.
	

	Выполнить электрические подключения светофоров, видео камер, шлагбаумов, дублирующих табло в соответствии с электрической схемой весов непосредственно на месте эксплуатации.
	

	Выделить (назначить) IP адреса в локальной сети предприятия для работы видео камер, виртуальных портов через которые подключаются весы, предоставить и настроить доступ в локальную сеть предприятия.
	

	Передать данные от весов в информационную базу предприятия (Интегрировать с 1С).
	

	Предоставить гружёный короткий автомобиль (типа трёхосного КАМАЗа) для настройки независимости показаний весов от положения груза на платформе.
	

	Предоставить эталонные грузы для настройки весов (заказать весоповерочный автомобиль с грузами).
	

	Заказать поверителя (обеспечить выдачу свидетельства о поверке весов).
	

	Предоставить персонал (администратор, оператор) для обучения по обслуживанию весов, работе с программным обеспечением весов.
	

	Провести обучение представителей Заказчика по обслуживанию весов, работе с программным обеспечением весов.
	


Заполните контактную информацию:

Полное название предприятия:

	Впишите название предприятия


Адрес:

	Область:
	Название области
	Город:
	Название города

	

	Улица:
	Название улицы


Контактное лицо: (ФИО)

	Фамилия
	
	Имя
	
	Отчество


Должность:

	Занимаемая должность

	Телефон: 8 (
	0
	)
	0
	Факс: 8 (
	0
	)
	0




         Код





       Код
	Алматы (727) 345-47-04
	Иваново (4932)77-34-06 
	Магнитогорск (3519)55-03-13
	Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
	Тольятти (8482)63-91-07 

	Ангарск (3955)60-70-56 
	Ижевск (3412)26-03-58 
	Москва (495)268-04-70 
	Рязань (4912)46-61-64 
	Томск (3822)98-41-53 

	Архангельск (8182)63-90-72 
	Иркутск (395)279-98-46 
	Мурманск (8152)59-64-93 
	Самара (846)206-03-16 
	Тула (4872)33-79-87 

	Астрахань (8512)99-46-04 
	Казань (843)206-01-48 
	Набережные Челны (8552)20-53-41 
	Санкт-Петербург (812)309-46-40
	Тюмень (3452)66-21-18 

	Барнаул (3852)73-04-60 
	Калининград (4012)72-03-81 
	Нижний Новгород (831)429-08-12 
	Саранск (8342)22-96-24
	Улан-Удэ (3012)59-97-51

	Белгород (4722)40-23-64 
	Калуга (4842)92-23-67 
	Новокузнецк (3843)20-46-81 
	Саратов (845)249-38-78 
	Ульяновск (8422)24-23-59

	Благовещенск (4162)22-76-07 
	Кемерово (3842)65-04-62 
	Ноябрьск (3496)41-32-12 
	Севастополь (8692)22-31-93 
	Уфа (347)229-48-12 

	Брянск (4832)59-03-52 
	Киров (8332)68-02-04 
	Новосибирск (383)227-86-73 
	Симферополь (3652)67-13-56 
	Хабаровск (4212)92-98-04 

	Владивосток (423)249-28-31 
	Коломна (4966)23-41-49 
	Омск (3812)21-46-40 
	Смоленск (4812)29-41-54 
	Чебоксары (8352)28-53-07 

	Владикавказ (8672)28-90-48 
	Кострома (4942)77-07-48 
	Орел (4862)44-53-42 
	Сочи (862)225-72-31 
	Челябинск (351)202-03-61 

	Владимир (4922)49-43-18 
	Краснодар (861)203-40-90 
	Оренбург (3532)37-68-04 
	Ставрополь (8652)20-65-13 
	Череповец (8202)49-02-64 

	Волгоград (844)278-03-48 
	Красноярск (391)204-63-61 
	Пенза (8412)22-31-16 
	Сургут (3462)77-98-35 
	Чита (3022)38-34-83 

	Вологда (8172)26-41-59 
	Курск (4712)77-13-04 
	Петрозаводск (8142)55-98-37 
	Сыктывкар (8212)25-95-17 
	Якутск (4112)23-90-97 

	Воронеж (473)204-51-73 
	Курган (3522)50-90-47 
	Псков (8112)59-10-37 
	Тамбов (4752)50-40-97 
	Ярославль (4852)69-52-93 

	Екатеринбург (343)384-55-89 
	Липецк (4742)52-20-81 
	Пермь (342)205-81-47
	Тверь (4822)63-31-35
	

	
	
	
	
	

	Россия +7(495)268-04-70  
	Беларусь +(375)257-127-884
	Узбекистан +998(71)205-18-59
	Киргизия +996(312)96-26-47
	Казахстан +7(727)345-47-04

	Эл. почта: mry@nt-rt.ru
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